

Budsjett for verkstedopphold 2020 - 2021 per 01.04.20 - Nå fremskyndet periode til april - juni(mulig juli) 2020		
Arbeider	Kommentar:	Kalk 4kv 2020 II
Dokk og verkstedsrelatert virksomhet tilrigging, strøm,reiseutgifter etc		kr 1 900 000,00
Stålarbeider i bunn		kr 1 500 000,00
Stålarbeider i akterskipet+ innredning akter (forts. av arbeid fra 2019-2020)		kr 7 000 000,00
HVAC installasjon nye AHU uniter +chw opplegg		kr 2 100 000,00
Oppmaling av bunn		kr 400 000,00
Oppflikking maling skrog utvendig		kr 200 000,00
Installere incinerator		kr 900 000,00
Installere nye ankerklyss		kr 600 000,00
Installere nye convection ovner		kr 700 000,00
Installere antigroee anlegg for SV system		kr 200 000,00
Verkstedsliste maskin + dekk		kr 1 500 000,00
Totalt		kr 17 000 000,00
Med forbehold om justeringer grunnet fremskynding av dokking til april - juni (mulig juli) 2020		