HORDALAND .
FYLKES KOMMUNE Fylkesradmannen

Notat

Dato: 26.02.2016
Arkivsak: 2015/7972-29
Saksbehandlar: gudeinb

Til: Miljg- og samferdselsutvalet, fylkesutvalet

Fra: Fylkesradmannen

Nytt bussanbod for ruteomrade Sunnhordland

Fylkesradmannen syner til orientering gjeve i sak om Trafikkplan for kollektivtrafikken i Sunnhordland i
miljg- og samferdselsutvalet 11.11.2015 (sak 123/2015) og i fylkesutvalet 3.12.2016 (331/2015). Ein vil i
dette notatet orientere om det mest vesentlege innhaldet i kontraktane, og om framdrift i anbodsprosessen.

Rutetilbod og skonomiske rammer

Rammene for nytt anbod er dagens ruteproduksjon, det er saleis ikkje lagt opp til verken auke eller
reduksjon i omfanget av kollektivtransporten i omradet. Det er i konkurransen lagt opp til tildeling til tilbydar
med lagast pris, i kombinasjon med konkrete kvalitetskrav i kontrakten.

Faringar for rutetilbodet i omradet er tidlegare handsama i sak om Trafikkplan for kollektivtrafikken i
Sunnhordland. Store delar av rutetilbodet er knytt til skuleskyss, noko som i stor grad er dimensjonerande
for tilbodet og for bussmateriellet. Det vert difor ikkje lagt opp til store endringar.

Tre hovudgrep er tilradd i trafikkplanen, og er fgrande for rutetilbodet som er lagt inn i
konkurransegrunnlaget:

o Etablere hovudlinjer som skal binde saman kommunane i regionen, mellom kommunesenter
og regionsenter. Hovudlinjene skal sa langt mogleg gi korrespondansar til lokale busslinjer og
andre kollektivtilbod, som bat, ferje, kommersielle fylkeskryssande bussar.

Det er lagt opp til tre hovudlinjer; Fitjar-Leirvik, Svortland-Leirvik og Haugesund-Leirvik.

o Tilpasse linjenettet i Leirvik. Formalet er & etablere eit enklare linjenett i Leirvik og omradet rundt,
som sikrar godt tilbod til stgrre bustadomrade og viktige reisemal som Hggskulen
Stord/Haugesund, Stord sjukehus og Heiane.

| det nye ruteopplegget er fleire av dagens linjer slatt saman slik at det vert to linjer som betener
Leirvik og omradet rundt. Linjene vil ga mellom Vikanes-Sagvag-Lerivik-Rommetveit og mellom
Adland-Sjukehuset-Leirvik-Hornelandsvagen-Karevik. Begge linjene vil betene Heianeomradet.
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Enkelte avgangar pa linja Vikanes-Rommetveit vil gad om Nysaeter/Litlabg , i tillegg til at nokre
avgangar Fitjar-Leirvik ogsa blir lagt om Nysaeter/Litlabg.

o Tilpasse det lokale tilbodet til dagens busetnadsmenster og behovet for kollektivtransport.
Tilpassinga inneber noko omprioritering av ruteproduksjonen innanfor og mellom kommunane i
anbodsomradet.

Bussanlegg og sjaferfasilitetar

Fylkeskommunen stiller til disposisjon bussanlegg pa Stord og B@mlo, som seinast orientert om i miljg- og
samferdselsutvalet i sak 26/2016, og fylkesutvalet i sak 43/2016. Bygging/ombygging av anlegga gar som
planlagt, og desse skal sta klare til oppstart av kontrakten.

Som tidlegare er operatgr ansvarleg for a framskaffe, koste og drifte andre nedvendige fasilitetar som
toalett, pauserom, garderobe og liknande for eigne tilsette der dette méatte vere anskjeleg eller ngdvendig.
Dette prinsippet gjeld generelt for kontraktane utanom Bergensomradet.

Bussmateriell og miljo

Ein ser det som gkonomisk og miljgmessig hensiktsmessig & leggije til rette for gjenbruk av bussar som held
god standard og fyller miljgkrav. Det blir i kontrakten stilt minstekrav om at bussmateriellet ma oppfylle
utsleppskrava som ligg i Euro 5-standarden (for minibussar gjeld likevel eit minstekrav om Euro 4). For alle
nye bussar i anbodet vil kravet om Euro 6 gjelde. Det blir ogsa stilt krav om universell utforming av
bussmateriellet i trdéd med lov og forskrift, men likevel slik at det blir stilt krav om rullestolheis i samtlege
bussar i klasse Il.

Dialog med bransjen

| utarbeiding av anbodsdokumenta har ein har nytta innspel fra potensielle operatgrar og bussprodusentar
fra dialogkonferanse som vart gjennomfart knytt til anbod i Hardanger og Voss. | tillegg har ein via
informasjons- og samarbeidsforumet Dialogforum Buss Hordaland fatt konstruktive innspel fra bade leiing,
tillitsvalde og verneombod i operatgrselskapa.

Framdrift i anbodsprosessen

Konkurransen blir gijennomfart som ein to-trinns forhandla prosedyre. Det er sa langt i 2016 gjennomfart
kvalifikasjon av tilbydarar til konkurransen, og konkurransegrunnlaget er sendt ut. Kvalifiserte tilbydarar har
frist til 18.4.2016 med a levere tilbod. Signering av nye kontraktar vil etter planen skje i slutten av juni 2016.

Kontrakten har oppstart 2.7.2017 og vil ha ei lengde pa omlag ni ar.



