

Kvammabygg AS
Sjusetevegen 20E
5610 ØYSTESE

Dato: 06.08.2015
Vår ref.: 2014/11870-13
Saksbehandlar: ingkal11
Dykkar ref.:

Bygging av Auditoriet ved Norheimsund vgs.

Viser til overnevnte arbeid og bestiller arbeidet i henhold til tilbud.

Arbeidet vert fakturert etter faktisk medgått tid og materiell.
Arbeidet er estimert til kr 426 020,- eks. mva, utfra tilsendt prisoverslag datert 23.06.2015.
Hele prosjektet utføres høsten 2015 og skal være ferdig før jul 2015.
Overskrider estimert prisoverslag skal det meldes og godkjennes i forkant av undertegnende.

Timelister kvitteres daglig av driftsleder på skolen.
Arbeid utover normal arbeidstid skal avtales i forkant.
FDV dokumentasjon sendes separat direkte til Eigedomssesksjonen v/ Inge Kålås.

Elektronisk faktura

Hordaland fylkeskommune har krav om at alle leverandører sender elektronisk faktura i EHF-format.
Vår e-fakturaadresse er: **9908:938626367** og vårt aksesspunkt er Basware.
Informasjon om sending av elektronisk faktura til Hordaland fylkeskommune finn de her:
<http://www.hordaland.no/tenester/Faktura-til-Hordaland-fylkeskommune/>
Med faktura skal det følge kvitterte timelister og bilag materiell/andre innleide tjenester.

Faktura skal merkes med prosjektnavn som angitt over. Som referanse skal ressursnummer påføres faktura.
For dette prosjektet brukes ressursnummer: **775153**

All FDV dokumentasjon sendes elektronisk eller på papir. Slutfaktura vil ikke bli betalt før avtalt FDV dokumentasjon er mottatt.

Kontaktperson for prosjektet er Inge Kålås, mobiltelefon : 93230505.
Kontaktperson på byggeplassen og ansvarlig for daglig kvittering av timelister er driftsleder Sigurd Sande, mobiltelefon: 57300935
Oppstart av arbeidet avtales med skolen v/ Sigurd Sande.

Roald Orvedal
Drifts og vedlikeholdssjef

Inge Kålås
Områdeleder

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

