



Kåre Neteland A/S
Sandvenhagen industrifelt
5600 NORHEIMSUND

Dato: 26.01.2016
Vår ref.: 2014/11870-24
Saksbehandlar: ingkal11
Dykkar ref.:

Montering av radiatorer i nytt Auditoriet og korridor ved Norheimsund vgs

Viser til overnevnte arbeid og bestiller arbeidet i henhold til tilbud.

Arbeidet vert fakturert etter faktisk medgått tid og materiell i henhold til inngått rammeavtale. Arbeidet er estimert til kr 75 610,- inkl. mva, utfra tilsendt prisoverslag datert 07.12.2015. Arbeidet utføres så snart dere har utstyret og tilgang i bygget. Overskrider estimert prisoverslag skal det meldes og godkjennes i forkant av undertegnende.

Timelister kvitteres daglig av driftsleder på skolen.
Arbeid utover normal arbeidstid skal avtales i forkant.
FDV dokumentasjon sendes separat direkte til Egedomsseksjonen v/ Inge Kålås.

Elektronisk faktura

Hordaland fylkeskommune har krav om at alle leverandører sender elektronisk faktura i EHF-format. Vår e-fakturaadresse er: **9908:938626367** og vårt aksesspunkt er Basware. Informasjon om sending av elektronisk faktura til Hordaland fylkeskommune finn de her: <http://www.hordaland.no/tenester/Faktura-til-Hordaland-fylkeskommune/>
Med faktura skal det følge kvitterte timelister og bilag materiell/andre innleide tjenester.

Faktura skal merkes med prosjektnavn som angitt over. Som referanse skal ressursnummer påføres faktura. For dette prosjektet brukes ressursnummer: **775153**

FDV dokumentasjon sendes elektronisk eller på papir. Slutfaktura vil ikke bli betalt før avtalt FDV dokumentasjon er mottatt.

Kontaktperson for prosjektet er Inge Kålås, mobiltelefon : 93230505.
Kontaktperson på byggeplassen og ansvarlig for daglig kvittering av timelister er driftsleder Sigurd Sande, mobiltelefon: 57300935
Oppstart av arbeidet avtales med skolen v/ Sigurd Sande.

Roald Orvedal
Drifts og vedlikeholdssjef

Inge Kålås
Områdeleder

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

