

Finansieringsavtale
(«Finansieringsavtalen»)
mellom
[Selskapsnavn] AS
([«Selskapet/Prosjektselskapet»])
og
[Statens vegvesen v/Vegdirektoratet/Nye Veier AS]
(«Oppdragsgiver»)

[Navn på bompengeprojektet]

[Kommentar til utkastet: Dersom et regionalt bompengeselskap (RBPS) er part i avtalen, beholder man «Selskapet» og sletter «Prosjektselskapet» der det er satt alternativer. Dersom det er et prosjektselskap som er part, slettes «Selskapet», og beholder «Prosjektselskapet». Dette gjennomføres konsekvent gjennom hele denne finansieringsavtalen.]

1. Finansieringsavtalens bakgrunn og formål

Stortinget har samtykket til at innkreving av bompenger for finansiering av utbygging av [angi vegstrekning/bompengepakke/andre tiltak som bompengeprojektet omfatter], jf. Prop. [nummer] S [år], Innst. [nummer] S [år] og vedtak i Stortinget [dato] som er inntatt som Vedlegg 1 til denne Finansieringsavtalen. ~~Oppdragsgiver er byggherre for den vegutbyggingen bompengeprojektet gjelder. («Bompengeprojektet»).~~

[Selskapet/Prosjektselskapet] skal i samsvar med bestemmelsene i denne Finansieringsavtalen, [del]finansiere de prosjekter og tiltak som bompengeprojektet gjelder. Formålet med Finansieringsavtalen er å angi de nærmere vilkårene for [Selskapet/Prosjektselskapet]s finansieringsplikt, herunder utbetalinger til Oppdragsgiver. Finansieringsavtalen fastsetter også Oppdragsgivers oppgaver og ansvar i ~~bompengeprojektet overfor [Selskapet/Prosjektselskapet].~~

Finansieringsavtalen gjelder også bypakker, og avtalen vil måtte tilpasses de særlige hensyn som gjelder i denne sammenheng.

2. Forholdet til Bompengeavtalen mellom [Selskapsnavn] AS og Samferdselsdepartementet («Departementet») [dato]

Denne Finansieringsavtalen er underordnet Bompengeavtalen. Finansieringsavtalen skal utfylles og forstås på bakgrunn av bestemmelsene i Bompengeavtalen, herunder også

definisjonene i Bompenggeavtalen punkt 2. Bompenggeavtalen er tatt inn som Vedlegg 2 til denne Finansieringsavtalen.

3. Retten til å kreve inn bompenger mv.

Det er inngått Prosjektavtale [dato] mellom [Selskapet/Prosjektselskapet] og Statens vegvesen v/Vegdirektoratet som gir [Selskapet/Prosjektselskapet] rett til å kreve inn bompenger i samsvar med Stortingets vedtak, og som fastsetter de nærmere vilkår for slik innkreving. Prosjektavtalen er tatt inn som Vedlegg 3 til denne Finansieringsavtalen.

4. Finansiering av bompengeprojektet

4.1 Bompengeprojektets [kostnader/økonomiske ramme]

I henhold til Prop. [nummer] S [år] er [styringsrammen/forventet kostnad] for bompengeprojektet fastsatt til [NOK •] [og kostnadsrammen til [NOK •]] [innta detaljer fra bompengeproposisjonen] i [20XX]-prisnivå. I [20YY]-prisnivå er styringsrammen omregnet til [NOK •] og kostnadsrammen til [NOK •].

~~En nærmere beskrivelse av hva bompengeprojektet omfatter med kostnadsanslag er gitt i Vedlegg 4 til denne Finansieringsavtalen.~~

[Kommentar til utkastet: Bestemmelsen må endres og tilpasses til den enkelte Prop., inkl. behovet for eget vedlegg Begrepsbruken er avhengig av om projektet gjennomføres av Statens vegvesen eller Nye Veier AS.]

4.2 [Selskapet/Prosjektselskapet]s plikt til å [del]finansiere bompengeprojektet

[Selskapet/Prosjektselskapet] skal finansiere [X] pst. av [styringsrammen/forventet kostnad] for bompengeprojektet, jf. punkt 54.1. I [20XX/20YY]-prisnivå utgjør dette [NOK •].

[Kommentar til utkastet: Bestemmelsen må endres og tilpasses til den enkelte Prop., bl.a. dersom projektet er en bompengepakke som omfatter flere prosjekter/tiltak eller finansieringen er mer komplisert/omfatter flere bidragsytere.]

~~4.3 Andre kostnader som [Selskapet/Prosjektselskapet] skal finansiere~~

~~I tillegg skal [Selskapet/Prosjektselskapet] finansiere renter på egne lån, egne administrasjonsutgifter og utgifter til innkrevingsutstyr, herunder endringer i, utskiftninger av, vedlikehold og drift av dette, samt fjerning av innkrevingsutstyr og istandsetting av veg etter endt innkreving, jf. Bompenggeavtalen punkt 16.~~

4.4.3 Beregning av utbyggingskostnadene

Om ikke annet er bestemt, inkluderer utbyggingskostnadene som [Selskapet/Prosjektselskapet]s skal [del]finansiere, utgifter til gjennomføringen av Bompengeprojektet, herunder blant annet utgifter til planlegging og prosjektering,

anleggskostnader inklusive byggeledelse og kontroll, erstatning for anleggsskader, utbedring av skader i anleggsperioden som ikke dekkes av entreprenøren eller andre kontraktsmedhjelpere, kostnader til grunnverv og erstatningskrav fra tredjemann i tilknytning til utbyggingen.

[Kommentar til utkastet: Bestemmelsen må tilpasses til den enkelte Prop.]

Som anleggskostnader regnes også eventuelle etterbetalinger til entreprenører og andre kontraktsmedhjelpere som følge av rettsavgjørelse eller forlik.

4.54.4 Prisstigning i utbyggingsperioden

I tillegg til det beløp [Selskapet/Prosjektselskapet] plikter å betale etter punkt 4.2, jf. 4.3, plikter [Selskapet/Prosjektselskapet] å dekke en andel av prisstigning i utbyggingsperioden som svarer til [Selskapet/Prosjektselskapet]s andel av de beregnede totale utbyggingskostnadene for Bompengeprojektet etter punkt 4.1. Prisstigningen skal beregnes med grunnlag i Statistisk Sentralbyrås [kostnadsindeksbyggekostnadsindeks](#) for veganlegg.

4.64.5 Kostnadsøkninger

[Selskapet/Prosjektselskapet] plikter å dekke en andel av [kostnadsøkning](#)erhver [kostnadsøkning](#) ut over prisstigning etter punkt 4.54 som svarer til [Selskapet/Prosjektselskapet]s andel av utbyggingskostnadene som angitt i punkt 4.2, jf. 4.43, likevel slik at plikten til å dekke andel av kostnadsøkning er begrenset til [kostnadsrammen/inntil [10] pst. av forventet kostnad] for bompengeprojektet som angitt i punkt 4.1. ~~Kostnadsøkning over [kostnadsrammen/[10] % av forventet kostnad] skal i sin helhet dekkes av Oppdragsgiver.~~

~~Kostnadsøkning som skyldes forsering av utbyggingsperioden, dekkes bare av [Selskapet/Prosjektselskapet] innenfor rammen av innsparte renteutgifter og andre innsparte kostnader i utbyggingen for [Selskapet/Prosjektselskapet] som følge av den forserte utbyggingen.~~

[Kommentar til utkastet: Dette punktet må tilpasses det enkelte prosjekt, jf. [bl.a.](#) forskjell på enkeltprosjekter og pakker.]

4.74.6 Kostnadsbesparelser

Dersom kostnadene ved utbyggingen blir lavere enn det som er forutsatt i punkt 4.1, skal den andel av besparelsen som svarer til [Selskapet/Prosjektselskapet]s andel av de beregnede totale kostnadene for bompengeprojektet komme til fradrag i [Selskapet/Prosjektselskapet]s avtalte betalingsforpliktelse etter punkt 4.2, likevel slik at fradraget er begrenset til 10 pst. av den avtalte betalingsforpliktelsen. Kostnadsbesparelser på mer enn 10 pst. av den avtalte betalingsforpliktelsen tilfaller Oppdragsgiver.

[Kommentar til utkastet: Dette punktet må tilpasses det enkelte prosjekt, jf. forskjell på enkeltprosjekter og pakker.]

4.84.7 Opphør av [Selskapet/Prosjektselskapet]s finansieringsbistand

Senest ett år etter at veggen er åpnet for trafikk og bompengerekruteringen er startet, skal Oppdragsgiver gi [Selskapet/Prosjektselskapet] melding om gjenstående beløp som Oppdragsgiver vil kreve utbetalt etter Finansieringsavtalen, og antatt tidspunkt når dette vil bli krevd utbetalt.

I meldingen etter avsnittet over, skal Oppdragsgiver gi [Selskapet/Prosjektselskapet] en oversikt over usikre og omtvistede krav som omfattes av [Selskapet/Prosjektselskapet]s finansieringsplikt sammen med et anslag over omfanget av kravet og antatt forfalltid.

4.94.8 Overskytende midler

For overskytende midler gjelder Bompengerekruteringen punkt 6 fjerde avsnitt.

5. Utbetalinger til Oppdragsgiver mv.

~~Utbetalinger etter denne Finansieringsavtalen skal skje etter anmodning fra Oppdragsgiver, om ikke annet er avtalt, og med en betalingsfrist på 14 dager.~~

5.1 **Betalings- og rekvisisjonsplan**

Oppdragsgiver skal årlig innen [dato] gi [Selskapet/Prosjektselskapet] en betalings- og rekvisisjonsplan for det påfølgende år. Betalings- og rekvisisjonsplanen for [år/første periode] er vedlagt denne Finansieringsavtalen som Vedlegg 54. Oppdragsgiver kan ved behov be om endringer i innsendt plan. Slik anmodning skal normalt etterkommes.

5.2 **Utbetalinger etter anmodning fra Oppdragsgiver**

~~Utbetalinger etter denne Finansieringsavtalen skal skje etter anmodning fra Oppdragsgiver, om ikke annet er avtalt, og med en betalingsfrist på 14 dager. Oppdragsgivers anmodning om utbetalinger skal vanligvis være i henhold til betalings- og rekvisisjonsplan som nevnt i punkt 5.1. For betalingsanmodning utover rekvisisjonsplan er betalingsfristen 3 måneder.~~

5.3 **Avslutning av utbetalinger i henhold til betalings- og rekvisisjonsplan**

~~Når Oppdragsgiveren ved avslutning av Bompengerekruteringen ikke lenger vil kreve utbetalinger i henhold til betalings- og rekvisisjonsplan som nevnt i punkt 5.1, skal Oppdragsgiveren uoppfordret og snarest mulig sende melding til [Selskapet/Prosjektselskapet] om dette.~~

~~Melding fra Oppdragsgiveren etter dette punkt om avslutning av utbetalinger i henhold til betalings- og rekvisisjonsplan, er ikke til hinder for at Oppdragsgiveren krever utbetalinger av gjenstående beløp som nevnt i punkt 4.7 annet avsnitt, jf. punkt 4.3 Beregning av utbyggingskostnadene~~

~~**[Dette punkt må tilpasses det enkelte prosjekt. Forskjell mellom enkeltprosjekter og pakker.]**~~

6. Oppdragsgivers oppgaver og ansvar

6.1 **Åpning av veggen og innkreving av bompenger**

Oppdragsgiver skal varsle [Selskapet/Prosjektselskapet] så snart Oppdragsgiver har tilstrekkelig oversikt til å fastslå når den vegstrekningen denne Finansieringsavtalen

gjelder, er ferdig, slik at vegen kan åpnes for alminnelig trafikk og innkreving av bompenger kan begynne. Oppdragsgiveren skal likevel senest 18 måneder før antatt åpningstidspunkt varsle [Selskapet/Prosjektselskapet] om dette, slik at anskaffelse, etablering og testing av innkrevingsutstyret kan gjennomføres innen antatt tidspunkt for oppstart av innkrevingen. Nøyaktig tidspunkt for vegåpning skal avtales skriftlig senest [måned og år]. Dersom utbyggingen blir forsinket slik at vegen ikke kan åpne til varslet avtalt tid, skal Oppdragsgiver straks varsle [Selskapet/Prosjektselskapet].

~~Når vegstrekningen denne Finansieringsavtalen gjelder~~ Senest åtte uker før Bompengeprojektet er ferdig utbygd slik at ~~den vegen~~ kan åpnes for alminnelig trafikk og innkreving, skal Oppdragsgiver sende [Selskapet/Prosjektselskapet] melding med bekreftelse om dette.

Dersom tidspunktet for åpning av vegen og oppstart av bompenginnkrevingen som følge av dette blir forsinket ~~ut over 3, og forsinkelsen varer i mer enn tre~~ måneder utover avtalt oppstarttidspunkt, jf. første avsnitt, og forsinkelsen skyldes forhold som Oppdragsgiveren har ansvar for eller kontroll over, skal Oppdragsgiver dekke [Selskapet/Prosjektselskapet]s ekstra byggelånsrenter økte finansierings-, drifts- og administrasjonskostnader som følge av forsinkelsen. [Selskapet/Prosjektselskapet] plikter å gjøre sitt beste for å begrense sine kostnader som følge av forsinkelsen så snart det har fått melding om forsinkelsen.

~~[Kommentar til utkastet: Bestemmelsen forutsetter at Oppdragsgiver også har ansvar for drift og vedlikehold av vegen. Det er forutsatt at Nye Veier vanligvis også skal ha drifts- og vedlikeholdsansvar, men det behøver ikke være slik.]~~

[Kommentar til utkastet: Innta detaljer fra den aktuelle Prop. hvis det er lagt til grunn anslag for når bompenginnkrevingen skal kunne begynne. Hvis bestemmelsen ikke passer på grunn av parallellinnkrevning, kan den slettes.]

6.2 Drift og vedlikehold - stenging av veg i innkrevingsperioden

Oppdragsgiver plikter å sørge for løpende drift og vedlikehold av vegen. Oppdragsgiver har rett til å stenge vegen dersom dette er nødvendig for å utføre drifts- eller vedlikeholdsarbeid. [Selskapet/Prosjektselskapet] skal varsles senest 10 dager før vegen blir stengt, med mindre det er nødvendig å stenge vegen med kortere varsel for å hindre skade eller på grunn av andre særlige forhold.

[Selskapet/Prosjektselskapet] kan ~~i utgangspunktet~~ ikke kreve erstatning for tap som skyldes stenging av vegen på grunn av ordinært vedlikehold. Blir vegen stengt lengre enn 14 dager pr. kalenderår, kan [Selskapet/Prosjektselskapet] likevel kreve at Oppdragsgiver erstatter ~~rente~~ finansierings-, drifts- og administrasjonskostnader som følge av inntektsbortfallet.

Ved stenging av annen veg enn det bompengeprojektet gjelder, og stengningen medfører redusert eller bortfall av bompenginntekter, skal partene drøfte mulige løsninger for å avhjelpe eller erstatte inntektsbortfallet.

[Kommentar til utkastet: Bestemmelsen forutsetter at Oppdragsgiver også har ansvar for drift og vedlikehold av vegen. Det er forutsatt at Nye Veier vanligvis også skal ha drifts- og vedlikeholdsansvar, men det behøver ikke være slik.]

7. Finansieringsavtalens varighet m.m.

7.1 Ikrafttredelse og varighet

Finansieringsavtalen trer i kraft [dato].

7.2 Tilleggsavtale

Partene kan bli enige om tilleggsavtale til denne avtalen, så som hvis et bompengeprojekt strekker seg over flere faser som hver har grunnlag i særskilt Stortingsvedtak.

7.3 Endring av Finansieringsavtalen

Dersom ~~Departementet krever endringer i~~ Bompengeavtalen og/eller Prosjektavtalen blir endret, skal denne Finansieringsavtale tilpasses disse endringene så langt endringene har betydning for denne.

7.4 Opphør av Finansieringsavtalen

Finansieringsavtalen kan ikke sies opp.

Hver av partene kan heve Finansieringsavtalen ved vesentlig mislighold. Ved heving plikter [Selskapet/Prosjektselskapet] å medvirke til at denne Finansieringsavtalen overføres til et annet regionalt bompengeselskap, eventuelt et annet prosjektselskap, som Departementet utpeker.

8. Kontaktpunkt

Prosjektselskap eies av det regionale bompengeselskapet [...] AS alene. [...] AS er Selskapets kontaktpunkt og representerer Selskapet utad, jf. Bompengeavtalen punkt 12.3.

[Kommentar til utkastet: Denne bestemmelsen slettes dersom RBS er definert som Selskapet, og er part i avtalen.]

9. Vedlegg

Vedlegg nummer	Dokument
Vedlegg 1	Prop. [nummer] S, Innst S [detaljer] og Stortingets vedtak [dato].
Vedlegg 2	Avtale om bompengeskatt inngått mellom [Selskapsnavn] AS og Den norske stat v/Samferdselsdepartementet («Bompengeavtalen»).
Vedlegg 3	Prosjektavtale mellom [Selskapsnavn] AS og Statens vegvesen v/Vegdirektoratet.
Vedlegg 4	Nærmere beskrivelse av bompengeprojektet.
Vedlegg 54	Betalings- og rekvisisjonsplan for [angi periode/år]
Vedlegg 65	[Evt. tilleggsavtale(er)/annet?]

[Sted, dato]

For [Selskapsnavn] AS

Navn:

Stilling:

For [RBPS] [slettes dersom RBPS er
«Selskapet»]

Navn:

Stilling:

Oslo, [dato]

For [Statens Vegvesen v/Vegdirektoratet/
Nye Veier AS]

Navn:

Stilling: