Ferdigstilling av Sentralbadet Litteraturhus

Tiltak/ investeringsplan med kostnadsoverslag /budsijett:

ALLE SUMMER ER EKS MVA

B1 - LITTERATURSAL 2. ETG. SUM
VVS 4 radiatorer kr 40 200,00
Elektro Indutrilamper tak, spotter takk, s *k
Gulv Golvbelegg 2. etg kr 50 000,00
Tak restaurere takstag + himling kr 42 900,00
Isolasjon fullisolere tak kr 40 000,00
Vindage maling kr 30000,00
AV Lyanlegg integrert i ekstisterandg kr 146 400,00
Lager Rive vegg, male kr 20 000,00
Ventilasjon Installere ventilasjonsanlegg i tak *
AV projektor i tak og koplinger kr 18 000,00
GANG/ TRAPPER

Skyggelister |materia|kostnad kr 10 000,00
Branndgrer, sikringsutstyr kr 100 000,00
Murararbeid, gang og bokbiblo kr 30000,00
golvbelegg gang kr 22500,00
elektrisk anlegg *k
Toalettanlegg 2. etg. kr 450 000,00
Lys trapp | *ok
Snekkerarbeid gang kr 150 000,00
KONTOR/BAKROM 1. ETG S@R

ventilasjon | *
Bore opning mim kjgkken og bakrom kr 7 500,00
Restaurering av vindauge sgr kr 40 000,00
Restaurering av ytterdgr sgr kr 30000,00
Elektrisk anlegg o
Mgblering kontor kr~ 30000,00
Nye innerdgrer, 3 stk kr 20 000,00
Varme/ radiatorer kr 45 000,00
B6 - boksal 2. etg.

Elektrisk anlegg *x
Tak Gips, listing m.m kr 60 000,00
Materiale byggjevarer kr 20 000,00
Varme Radiatorer og pakopling kr ~ 55000,00
* VENTILASION

Ventilasjon, pakopling nye rom * kr 400 000,00
ventilasjon, aggregat * kr 250 000,00

KVEN

Royrleggjar Geir Sekse
Vebenstad elektro
Malermester Meusburger
Malermester Meusburger
Hgyer Odda

Malermester Meusburger
voss lyd

dugnad

GK

voss lyd

Dugnad

Hardanger glass og las
NVIM

Malermester Meusburger
Vebenstad elektro
Royrleggjar Geir Sekse
Vebenstad elektro

Hgyer Odda

GK

Hgyer Odda
Hardanger glass og las
Hardanger glass og las
Vebenstad elektro
Bgrve interigr
Hardanger glass og las
Royrleggjar Geir Sekse

Vebenstad elektro
Hgyer Odda

Montér

Reyrleggjar Geir Sekse

GK
GK



** ELEKTRISK ANLEGG
|Sam|a tilbod totalenteprise ** | kr 590 000,00 |Vebenstad elektro

FELLES FOR ALLE ROM

Forsterking takkonstruksjon kr 65 000,00 |Timber AS
Arkitekt, tekniske teikningar kr 150 000,00

Fiber til kontor: | kr 6 499,00 |Hardangernett
Brannvarslingsanlegg, ferdigstilling ** |Vebenstad elektro
SUM EKS MVA kr 2 918 999,00

25 % MVA kr 729 749,75

Administrasjon/ byggjeleiing 10 % kr 300 000,00 [Sentralbadet
Ufgresett, ca 10 % | kr  301251,25

SUM INKL MVA kr 4 250 000,00

*) MERK: Budsjettprisar for ventilasjonsanlegg er stipulert av GK.
Ngyaktig pristilbod kan ettersendast.

Note: budsjettprisar er innhenta av firma som gjennomfgrde byggjetrinn 1.
Innhenting av prisar fra andre leverandgrar vil bli utfgrd fgr bestilling.

FINANSIERINGSPLAN, Sluttfgring Sentralbadet litteraturhus

Hordaland fylkeskommune 2018 , Regionale Kulturhu 1 000 000|Denne sgknaden
Odda kommune, nzeringfondet 150 000|vert omsgkt |
Sparebanken Vest: 250 000|Delvis innvilga/ er omsgkt
Norsk kulturrad: 1 500 000 |Er omsgkt

Stiftelsen UNI | 250 000|vert omsgkt

Norsk Kulturminnefond: 250 000|vert omsgkt
Bergesensstiftelsen 300 000{100 000 innvilga 2017
Fritt ord | 250 000|vert omsgkt |

Andre fond og stiftingar kr 200 000,00

Egeninnsats/ oppsparte midler 100 000

SUM 4 250 000







