



KONTRAKT FOR PROSJEKT

**ARKEOLOGISK UTGRAVNING I FORBINDELSE MED
REGULERINGSPLAN FOR BYBANEN FRA SENTRUM TIL
FYLLINGSDALEN, DELSTREKNING 1 NONNESETER – KRONSTAD,
FL. GNR./BNR., BERGEN KOMMUNE, HORDALAND
(id 224929)**

MELLOM

BYBANEN UTBYGGING

OG

**UiB
UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN**

1. **AVTALEPARTENE**

Denne avtalen er inngått mellom Bybanen Utbygging (heretter kalt tiltakshaver) og UiB, Universitetsmuseet i Bergen (heretter kalt UiB)

Dispensasjon etter KML § 8 er innvilget for omsøkte automatisk fredete kulturminner og vedtak om omfang og kostnader etter KML § 10 er fattet i Riksantikvarens brev av 23.1.2018.

2. **AVTALEN**

Avtalen består av følgende dokumenter:

1. Nærværende kontrakt og et evt. addendum.
2. Riksantikvarens vedtak (KML § 10) m/vedlegg datert 23.1.2018.

3. **OPPDRAGET**

Oppdraget utføres i henhold til Lov om Kulturminner av 9.juni 1978. I medhold til Kulturminneloven § 10 skal kostnader til nødvendig granskning av automatisk fredete kulturminner bæres av tiltakshaver.

Rette myndighet til her å utføre arkeologiske utgravninger er UiB, Universitetsmuseet i Bergen.

Arbeidet består i arkeologiske utgravninger (feltarbeid) samt katalogisering av funnmateriale, rapportskriving m.m. (etterarbeid).

Varsel til tiltakshaver skal skje uten ugrunnet opphold, dersom feltarbeidet blir mer tidkrevende enn forventet. Dette kan eksempelvis skje ved vanskelige værforhold eller spesielle funnforhold, eller dersom undersøkelsene av andre grunner blir mer omfattende, enn det som er lagt til grunn i kontrakten. I så fall vil det bli utarbeidet et addendum som regulerer de endrede betingelsene for oppdraget.

4. **LEVERANSER OG VEDERLAG**

Arbeidet gjennomføres i henhold til budsjett med en øvre grense oppad til kr. 2 753 037,- (2017-satser, jf. budsjett).

Budsjettet er basert på Det kongelige miljøverndepartements retningslinjer for budsjettering og regnskap datert 15.4.2011 og budsjetttrammen blir å endre i samsvar med eventuelle justeringer (se også vilkår om force majeure).

Iflg. Riksantikvarens vilkår knyttet til gjennomføring av arkeologisk utgravning/granskning av 6.9.2011 skal tiltakshaver ha ansvar for:

1. Skaffe adgang til berørte eiendommer og sørge for informasjon til berørte grunneiere i god tid før prosjektoppstart
2. Sørge for parkeringsmulighet i rimelig nærhet til utgravningsområdet
3. Sørge for risikovurdering av undersøkelsesområdet, inklusive trafikkforhold, i god tid før prosjektoppstart og sørge for nødvendig sikring
4. Gi UM, Fornminneseksjonen tilgang til digitalt kartgrunnlag for tiltaksområdet
5. Påvise kabler og rør, samt nødvendig sikring av slike i sammenheng med undersøkelsesområdet
6. Sørge for utstikking av tiltaksgrense ved undersøkelsesområdet
7. Sørge for nødvendig rydding av skog og hogstavfall ved undersøkelsesområdet
8. Ulike sikringstiltak av utgravningsområdet – avtales med prosjektleder Søren Diinhoff.

Utgifter til dette dekkes av tiltakshaver og inngår ikke i ovennevnte budsjett. Tildekking/evt. arrondering i etterkant av avsluttet feltarbeid, dekkes av tiltakshaver direkte.

Ved avsluttede utgravninger i marken vil Riksantikvaren bli varslet av UiB. Riksantikvaren vil sende skriftlig melding om dette og angjeldende områder vil så bli frigitt til omsøkte utbyggings-/anleggsformål, jf. § 8 i Lov om kulturminner.

5. **BETALINGSPLAN OG FAKTURERING**

Betaling skjer i henhold til tilsendt faktura til UiBs kontonr. 7694 05 00857 etter følgende betingelser:

Rate 1: kr. 500 000,- med forfall i april 2018

Rate 2: kr. 1 000 000,- med forfall i august 2018

Rate 3: kr. 750 000,- med forfall i desember 2018

Resterende faktureres etter medgåtte utgifter gjennom etterarbeidsperioden.

Sluttoppgjør, som utgjør differansen mellom innbetalt beløp og totalsum ihht. sluttregnskap, betales 30 dager etter at sluttregnskap er sendt tiltakshaver.

Ved forsinket betaling påløper renter iht. lov om forsinket betaling.

Regnskapsoversikter oversendes v/slutføring av prosjektet.

Driftsutgifter knyttet til gjennomføringen av oppdraget samt reiser i forbindelse med oppdraget faktureres til selvkost. Kost- og nattillegget dekkes i henhold til Statens regulativ for feltarbeid.

6. **PERSONELL**

Ansvarlig prosjektleder er arkeolog Søren Diinhoff. UiB er, som arbeidsgiver, ansvarlig for engasjement av tilstrekkelig kompetent personell slik at de tidsmessige og økonomiske rammer for oppdraget kan overholdes.

7. **ARBEIDSSTED**

Oppdraget utføres på Årstad (feltarbeidet) og i UiBs egne lokaler (etterarbeid).

8. **INNKVARTERING OG ØVRIGE FORHOLD**

UiBs personale sørger selv for innkvartering i nærheten av feltarbeidsstedet.

9. **OPPDRAGETS FRAMDRIFT OG VARIGHET**

Feltarbeidet har 5 ukers varighet og utføres i perioden 9.4 – 11.5 2018.

Planområdet/kulturminnet vil i sin helhet være ferdig undersøkt og melding om ferdigstilling sendt Riksantikvaren innen 1 uke etter at feltarbeidet er avsluttet.

UiB kan stanse prosjektet, dersom innbetaling ikke skjer i henhold til avtalen. Frigiving vil i så fall bli utsatt inntil prosjektet kan restarteres og planområdet/kulturminnet er ferdig undersøkt.

10. **FORCE MAJEURE**

Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser etter denne kontrakten dersom utførelsen av pliktene er blitt utsatt eller forhindret av force majeure.

11. **VERNETING.**

Ved tvist er Bergen tingrett verneting, jfr. Tvistemålsloven § 36.

Denne kontrakten er utstedt i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

Dato:

Dato: 29. d. 2018

Tiltakshaver
Bybanen Utbygging



Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet i Bergen