

Budsjett arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN

Saksnr.	2018/9625	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad
Prosjektnr.		Dato:	06.06.2018
Sted/ gård, kommune	Utviding av Meland gravplass, Meland		
Tiltakshaver	Meland kommune		
Adresse	Postboks 79, 5906 Frekhaug		

LØNSKOSTNADER				sos.utg.		
<i>timekostnader</i>	timer	à kr	direkte lønn		30 %	sum
Forarbeid	7,5	kr 273,23	kr 2 049	kr 615	kr	2 664
<i>Delsum</i>	8		kr 2 049	kr 615	kr	2 664
Feltarbeid	150	kr 273,23	kr 40 985	kr 12 295	kr	53 280
<i>Delsum</i>	150		kr 40 985	kr 12 295	kr	53 280
Etterarbeid	75	kr 273,23	kr 20 492	kr 6 148	kr	26 640
<i>Delsum</i>	75		kr 20 492	kr 6 148	kr	26 640
Sum lønnskostnader	233		kr 63 526	kr 19 058	kr	82 584

Indirekte kostnader	60 % av timekostnader	kr	49 550
----------------------------	-----------------------	-----------	---------------

DRIFTSKOSTNADER		antall	à kr		
Kost	20	kr 140,00		kr	2 800
Losji					
Reiseutlegg					
Leiebil el. tilsvarende		Leiebil i 10 dager á 700,-		kr	7 000
Sum reise, kost og losji				kr	9 800
Forbruksmateriell og utstyr		(10 %)		kr	13 213
Sum driftskostnader				kr	23 013

KJØP AV TJENESTER			
Gravemaskin	Gravemaskin 112,5 timer á 1200 + flytting av gravemaskin (2)	kr	142 000
Annet teknisk utstyr			
<i>Delsum</i>		kr	142 000
Naturvitenskapelige analyser			
14C	6 stk prøver á 4800,-	kr	28 800
annet			
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	28 800
Andre konsulent tjenester	Gravemelding	kr	1 200
Sum kjøp av tjenester		kr	172 000

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)			
Universitetsmuseet i Bergen		5 %	kr 4 129

SUM BUDSJETT (maksimum)	kr	331 277
--------------------------------	-----------	----------------