

Nordahl Grieg vgs Solskjerming

Kontrakt

HFK-14-0071 – SolskjermingsGruppen Hordaland AS



AVTALEDOKUMENT

mellom Hordaland fylkeskommune **som byggherre**
Org.nr. 938 626 367
E-post eigedom@hfk.no
Telefon 55 23 95 00 Faks 55 23 95 19
Adresse Agnes Mowinckels gate 5, Postboks 7900, 5020 Bergen

og Solskjermingsgruppen Hordaland AS **som entreprenør**
Org.nr. 985 865 256
E-post post@vestnorsk.no
Telefon 55 10 82 10
Adresse Fabrikkgaten 10, 5059 BERGEN

er det inngått følgende avtale:

1. Kontraktsarbeidet

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktsarbeid:

HFk-14-0071

Nordahl Grieg videregående skole - Solskjermingsgruppen

I samsvar med kontraktsdokumentene jf NS 8406, samt følgende øvrige dokumenter tilknyttet kontrakten.

Disse dokumentene skal ha følgende prioritet:

1. Dette avtaledokument
2. Revidert tilbud 23.6.2014
3. Avklaringer etter befaring 24.4.2014
4. Tilbud fra **Solskjermingsgruppen AS** 3.4.2014
5. Konkurransesgrunnlag med alle vedlegg
6. NS 8406 med forbehold og endringer som fremgår av konkurransegrunnlaget.

AA

2. Kontraktssum

Kontraktarbeidet skal leveres for:

1. Sum blendingsgardiner	kr. 832 566,00
2. Sum elektriske installasjoner med AG	kr. 75 400,00
3. Sum stilas/Lift lag	kr. 129 000,00
Komplett tilbud eks mva	kr. 1 036 966,00

25 % mva. kr. 259 241,50

Komplett tilbud inkl. mva. **kr. 1 296 207,50**

3. Timepriser

Satser for timepriser ved eventuelle ekstraarbeider er oppgitt i tilbudet.

4. Regulering av lønns- og prisstigning

Regulering av kontraktssummen på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. foretas etter NS 3405, pkt 4.1 Totalindeksmetoden, med avregningsperiode på en kalendermåned og bruk av SSB indeks: Boligblokk i alt.

Utgangsindeks for reguleringen er tilbudsdato 23.6.2014

5. Entreprenørens sikkerhetsstillelse

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med **NOK kr 129 620,-** som tilsvarer 10 % av kontraktssum. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8406 pkt. 8

6. Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

7. Forsikring

7.1 Forsikring av kontraktarbeidet

Entreprenøren forsikrer og skal foreleggebyggherren forsikringsbeviset for kontroll senest før arbeidet starter.

7.2 Ansvarsforsikring

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbeviset for kontroll senest før første utbetaling.

8. Tidsfrister

Igangsettelse 6 uker etter kontraktsinngåelse
Ferdigstillelse i løpet av **2014**



9. Partene og deres representanter

Byggherrens representanter:

Prosjektleder:

Men Van Nguyen

Telefon 55 23 93 43/ mobil 932 30 556

e-post men.van.nguyen@hfk.no

Entreprenørens representanter:

Prosjektansvarlig:

Johnny Ellertsen

Tel. 959 02 530

e-post johnny@vestnorsk.no

10. Varsler og krav


Adresse for varsler og kraver Hordaland fylkeskommune, eiendomsseksjonen v/ Men Van Nguyen
Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.


11. Kontraktsbestemmelser

For denne avtale gjelder NS 8406 forenklet bygge- og anleggskontrakt, med de endringer og forbehold som fremgår av konkurransegrunnlaget.

12. Underskrifter

Dette avtaledokumentet med bilag er utarbeidet i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.

Bergen den 23/9-14

stempel og underskrift
byggherre
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
EIGEDOMSSEKSJONEN

Bergen den 23/9-2014

stempel og underskrift
entreprenør