

Søknadsskjema for BARK



Søknad om tilskudd fra Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK). Skjema leveres for hvert omsøkt prosjekt. Alle felt må fylles ut!
Legg ved gjeldende skjøtselfplan.

Prosjektnavn:

Søker: **Søknadsår:**

Type tiltak:

Kort beskrivelse av tiltaket: Utfyllende beskrivelse og budsjett føres i egen arkfane.

NB!
Linjeskift =
Alt + Enter

Total kostnad: **Søknadsbeløp:**

Status: **Tilsagn fra Riksantikvaren:**

Enkm-ID skal kun benyttes dersom tiltaket ikke gjelder hele lokaliteten.

Registrer alle kulturminner som inngår i prosjektet!

Antall totalt: 6

| Lok-ID | Enkm-ID | Lokalitetsnavn | Enkeltminnenavn | Fylke | Ant |
|--------|---------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|
| 64065 | 1 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | #I/T | Hordaland | 1 |
| 64065 | 2 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | #I/T | Hordaland | 1 |
| 64065 | 3 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | #I/T | Hordaland | 1 |
| 64065 | 4 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | #I/T | Hordaland | 1 |
| 64065 | 5 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | #I/T | Hordaland | 1 |
| 95787 | 1 | Vindenes - Lok. 53 | #I/T | Hordaland | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NB! Ved behov for flere rader i tabellen, kontakt
Eva S. Walderhaug esw@ra.no for oppdatering (ev. siri.hagen@ra.no).

Registrer tilstandsgrad for de enkeltminnene som er spesifisert innenfor prosjektet:

| Enkm-ID | Enkeltminnenavn | Sikrings- og skjøtselsbehov ved oppstart | Tilretteleggingsbehov ved oppstart |
|---------|-----------------|--|------------------------------------|
| 1 | #I/T | Betydelig behov for tiltak | Betydelig behov for tiltak |
| 2 | #I/T | Betydelig behov for tiltak | Betydelig behov for tiltak |
| 3 | #I/T | Moderat behov for tiltak | Moderat behov for tiltak |
| 4 | #I/T | Moderat behov for tiltak | Moderat behov for tiltak |
| 5 | #I/T | Moderat behov for tiltak | Moderat behov for tiltak |
| 1 | #I/T | Akutt behov for tiltak | Akutt behov for tiltak |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |
| 0 | | | |

**Registrer samlet tilstand for lokaliteter som inngår i prosjektet:**

| Lok-ID | Lokalitetsnavn | Sikrings- og skjøtselsbehov ved oppstart | Tilretteleggingsbehov ved oppstart | Ant enkm |
|--------|---------------------------------|--|------------------------------------|----------|
| 64065 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | Betydelig behov for tiltak | Betydelig behov for tiltak | 5 |
| 64065 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | | | 5 |
| 64065 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | | | 5 |
| 64065 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | | | 5 |
| 64065 | Vindenes - Fetts fk. 2, Høybøen | | | 5 |
| 95787 | Vindenes - Lok. 53 | Akutt behov for tiltak | Akutt behov for tiltak | 1 |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |



Merknad:

Ein vil utarbeida ein felles skjøtselsplan for lokalitetane.

Foreligger skjøtselsplan eller tiltak/planer for universell utforming (UU)?

| Lok-ID | Loknavn | Skjøtselsplan | UU | Utfyllende kommentar |
|--------|-------------------|---------------|-----|----------------------|
| 64065 | Vindenes - Fetts | 2015 | Nei | |
| 64065 | Vindenes - Fetts | 2015 | Nei | |
| 64065 | Vindenes - Fetts | 2015 | Nei | |
| 64065 | Vindenes - Fetts | 2015 | Nei | |
| 64065 | Vindenes - Fetts | 2015 | Nei | |
| 95787 | Vindenes - Lok. 5 | 2015 | Nei | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |
| 0 | | | | |



Fortsett til utfyllende prosjektbeskrivelse.
Se arkfanan under.

Utfyllende budsjett for BARK



Prosjektnavn: Høybøen, Vindenes

Søker: Hordaland fylkeskommune

Type tiltak : Skjøtselsplan, skjøtsel, tilrettelegging Søknadsår: 2015

| | |
|-----------------|----------|
| Total kostnad: | 65 000 |
| Søknadsbeløp: | 10.000,- |
| Tilsagn fra RA: | - |

| Inntekter | |
|-------------------------|--------|
| Beskrivelse | Beløp |
| RA tilskudd | - |
| Egenkapital | |
| Kommunen | 10 000 |
| Dugnad/frivillig arbeid | 40 000 |
| Lions | 5 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Utgifter / tot kostnad | |
|------------------------|--------|
| Beskrivelse | Beløp |
| vegetasjonsarbeid | 40 000 |
| Skilt | 17 000 |
| Transport | 3 000 |
| Utstyr | 5 000 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Sum inntekter: 55 000

Sum utgifter: 65 000


Budsjett:

Balanse: -10 000

I denne første fasen vil ein i større grad vere avhengig av personressursar enn økonomiske ressursar. Målet er å vere ferdig med tiltaka innan utgangen av 2015.

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Kostnadsoverslag: | Rydding av busker og vegetasjon (200 t a' kr 200) | kr 40.000 |
| | Skilt til fase 1 | kr 17.000 |
| | Transportutgifter (drivstoff, båt) | kr 3.000 |
| | Utstyr til rydding og skjøtsel | kr 5.000 |
| | Totalt: | kr 65.000 |

I tillegg til kr. 10.000,- jamfør budsjettet vil Fjell kommune òg stilla med personressursar frå kulturstaben til skjøtselsarbeidet.



Prosjektnavn: Høybøen, Vindenes

Prosjektbeskrivelse:

Høybøen er eit svært viktig kulturminne, lokalisert i eit viktig område. Vindenes er mest urørt av moderne inngrep noko som gjer at kulturminna er lett å formidla. Her er kjent ei rekkje lokalitetar frå steinalder i området kring øydegarden. Kulturminna vart grave ut på 1970-talet og seinare restaurert, og ein har difor mykje informasjon om lokaliteten. Området er brukt til turgåing men det er truleg lite kjent at det er kulturminne i området. Ei gravrøys (lok 95787) er skadd av at det er bygt fleire vardar i røysa, og kring tuftene på øydegarden veks det tett vegetasjon i form av einer. Skader på tuftene i form av bålbrenning og flytting av stein syner at folk truleg ikkje er kjent med at dette er eit freda kulturminne. Området vert idag beita med storfe, og er tidvis svært vått. Ein vil som del av prosjektet vurdere kor vidt dette er eit problem og evt vurdere moglege tiltak. Prosjektet vil òg avklara parkering og vurdere kor vidt ein bør leggja til rette for at ein kan koma til lokaliteten med båt. I tillegg vil ein sjå på moglegheitene for skjøtsel av kystlyngheilandskapet i samarbeid med Fylkesmannen.

Prosjektet er delt inn i to faser, der ein i denne fyrste fasa vil fokusera på utarbeiding av skjøtelsplan, rydding av vegetasjon på øydegarden, samt oppsetjing av mindre skilt nær kulturminna for å formidla og unngå aktaus skade. Fylkeskommunen vil i samråd med Universitetsmuseet i Bergen restaurera lok 95787. Riksantikvaren har i 2014 mottatt kopi av brev med informasjon om dette. Ein vil òg sjå på formidlinga av området og utarbeida ein plan for denne/utgreia moglegheitene for bruk av teknologi som NFC-brikker og liknande.

I fase to vil ein fokusera på tilrettelegging av stiar i området for å kombinera kulturminna med eit friluftslivstiltak. Det vil verte satt opp større infotavler der dette er naudsynt. Ein vil då truleg knyta til seg fleire kulturminne som ligg langs stiane. Det vil verte søkt om midlar til dette arbeidet mot slutten av neste år.

Fjell kommune ved kultursjefen reknar Høybøen som det viktigaste fornminneområdet i Fjell kommune. Det har lenge vore eit mål om å få sett opp eit skilt ved kulturminna og få gjennomført skjøtsel og ei betre tilrettelegging. Prosjektet vart starta opp i 2014 då det vart gjennomført fleire synfaringar med kommune og fylkeskommune, samt ei der ein representant for Universitetsmuseet i Bergen var med.

Fjell kommune vil ta på seg ansvaret for oppfølging av drift og vedlikehald av skjøtsel, i samråd med grunneigar. Prosjektet vil i stor grad verta basert på frivillig dugnadsarbeid, der ein ser for seg faste dugnadsdagar kvar vår og vinter. Ein vil truleg inngå avtalar med dei frivillige laga som har engasjert seg i skjøtsel og tilrettelegging av turløyper; Vindenes grendalag, Sotra- og Øygarden turlag og Fjell turlag. Fjell kommune vil nytta modellar av husa på øydegarden som del av ei utstilling i Fjell folkeboksamling. Auka merksamdom om området gjer det ekstra viktig at det er mogleg å oppleve kulturminna på nært hald for dei som ynskjer det.

Sjå vedlagt søknad for meir informasjon.

