
Søknad om tilskot til skjøtsel og tilrettelegging gjennom BARK   
- Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner

1 Tiltakshavar / søkjar Org. nr./person nr.

Gardsnamn

Telefonnr.

Kulturminne-ID i Askeladden (for alle lokalitetar og enkeltminne)

3

1

gnr., bnr.2

Post / e-post

4

Kommune

Namn på eigar (ved fleire eigarar, spesifiser under "andre opplysningar") Telefonnr.

Post / e-post

Søknadssum (overført frå side 4, finansieringsplan)

5 Skildring av prosjektet

Kulturminnetype og tilstand 
(røys, haug, m.m., tilgrodd, 
erosjonsskade, m.m.

Datering

Tidlegare tilrettelegging

Tidlegare skjøtsel

Andre opplysningar

2016 / 9015



2

6

Prosjektering

Informasjon om prosjektet

Er føremålet med prosjektet:

Ny tilrettelegging

Oppgradering / utbetring av eksisterande tilrettelegging

Omfattar prosjektet tiltak for 
universell utforming?

Ja

Nei

Skildring av eventuelle tiltak 
for universell utforming

Er det vedteken  
kulturminneplan for kommunen?

Ja

Nei

Dersom slik plan er under arbeid, når er den planlagt vedtatt? (årstal)

Gjer greie for kor vidt  
kulturminnet er prioritert 
av kommunen

Gjer greie for lokal forankring  
av prosjektet

Gjer greie for tilkomst, 
parkering, m.m.

Eventuell anna relevant  
informasjon



3

Det er eit vilkår at den som får tilskot gjennom Bevaringsprogram for Utvalgte Arkeologiske Kulturminner (BARK) 
gjennomfører arbeidet i samråd med Hordaland fylkeskommune og at arbeidet vert gjort etter dei retningslinjene som  
vert satt fast av vernemynda.   
 
Retningslinene skal sikra at arbeidet vert gjort på ein måte som ikkje kan føra til skade på kulturminne og at formidling  
og tilrettelegging vert gjort på ein god måte som ikkje går ut over vernet og som gjev fagleg korrekt informasjon. 

7 Gjer greie for kontakt / avtalar med fylkeskommunen og eigar

Skildre dei enkelte tiltaka og korleis dei er tenkt gjennomført8



4

9 Gjer greie for kven som skal utføra arbeidet og kven som har ansvar for oppfølging / drift / vedlikehald

10 Kostnadsoverslag og framdriftsplan



UnderskriftDato:

5

11 Finansieringsplan. Oversikt over korleis totalkostnaden er planlagt dekt gjennom tilskot frå:

BARK-midlar

eventuelt tilskot frå kommunen

eventuelt tilskot frå andre tilskotsordningar

andel av eigne midlar

andre midlar

Sum (kr):

12
Stad:

13 Kommunen sin uttale

Prioritering:

Tilskot frå kommunen:

Fråsegn:

Søknaden sendast pr. e-post til: hfk@hfk.no

NB! Søknadsfrist 1. november

dugnadsarbeid

anna
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