



Kartgrunnlag: © Grunnkart Bergen / Bergen kommune og Statens kartverk (Tillatelsesnr. MAD12003)

Nedlasting og bruk er tillatt til private formål. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon uten innhenting av tillatelse fra Bergen kommune, Plan- og miljøetaten, geodata. Bergen kommune er som eier av nettstedet Bergenskart.no uten juridisk ansvar for feil, mangler og overfullstendighet i kartgrunnlaget. Kartutskriften kan ikke benyttes som situasjonskart ved søknader/meldinger om tiltak etter plan- og bygningsloven (bygge- og deletiltak), eller som meglerinformasjon i forbindelse med omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunens saksbehandlere og må derfor bestilles ved fremmøte, skriftlig, pr. epost, pr. telefaks eller telefon ved kundesenteret, etat for byggesak og private planer i Bergen kommune www.bergen.kommune.no eller gjennom infoLAND® www.infoland.no.



Bergen kommune

Etat for plan og geodata

Tel: 05556

Kartutskrift fra www.bergenskart.no

| | |
|------------------|--------------------|
| Koordinatsystem: | UTM(EUREF89)Sone32 |
| Målestokk: | 1:529 |
| Utskriftsdato: | 28.05.2014 |
| Karttype: | Veikart |

BUDSJETT - SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10

| | |
|----------------------------|---|
| Utførende instans | Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) |
| Tiltakskode/prosjektnr. | 13/02783; 1020279 |
| Prosjektnavn | Katedralskolen, grunnboringer |
| Sted/gård, kommune, fylke | Vågsbunnen, Bergen, Hordaland |
| Kulturminnetype/objekt(er) | Middelalderby |
| Askeladden ID nr. | 89049 |
| Tidsramme i felt | 7 arbeidsdager |
| Prosjektansvarlig | A. R. Dunlop |
| Tiltakshaver | Hordaland fylkeskommune, Eiendomsseksjonen |
| Adresse | Postboks 7900, 5020 Bergen |

Dato: 16.06.2014

| LØNNSUTGIFTER *) | | | | Sum | Summering |
|---|----------|-----------------|--------|------------------|------------------|
| Forarbeid | | | | | |
| Prosjektleder/-ansvarlig | I.tr. 65 | 2,0 timer á kr | 286,80 | 573,60 | |
| Utgravningsleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Feltleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Innmåling/GIS | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Avdelingsleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Kvalitetssikring | I.tr. 77 | 0,5 timer á kr | 364,20 | 182,10 | |
| Feltarbeid | | | | | |
| Prosjektleder/-ansvarlig | I.tr. 65 | 52,5 timer á kr | 286,80 | 15 057,00 | |
| Utgravningsleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Feltleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Innmåling/GIS | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Feltassistent | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjettforklaring el.l) | | | | 0,00 | |
| Etterarbeid | | | | | |
| Prosjektleder/-ansvarlig | I.tr. 65 | 32,5 timer á kr | 286,80 | 9 321,00 | |
| Utgravningsleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Feltleder | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Innmåling/GIS | I.tr. 61 | 3,0 timer á kr | 265,90 | 797,70 | |
| Kvalitetssikring | I.tr. 77 | 1,0 timer á kr | 364,20 | 364,20 | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Naturvitenskap/øvrig kompetanse **) | | | | | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Andre lønnsutgifter | | | | | |
| Formidling | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Interne styringsgr.medl. | I.tr. | timer á kr | 0,00 | 0,00 | |
| Felttillegg | pers. | døgn á kr | | 0,00 | |
| Direkte lønnsutgifter | | | | 26 295,60 | |
| Påslag for 60 % fakturerbar tid | | | | 17 530,40 | |
| Sum lønn | | | | 43 826,00 | |
| Sosiale utgifter - (legg inn %-sats) 40,00 % av direkte lønnsutgifter | | | | 17 530,40 | |
| Sum lønn og sos. utg. | | | | 61 356,40 | |
| Overhead 60 % av lønn og sosiale utgifter | | | | 36 813,84 | |
| SUM samlede lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead) | | | | kr 98 170 | |

forts neste side

overført fra forrige side:

kr 98 170

| DRIFT | | Sum | Summering |
|--|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Kost-/natttillegg | | | |
| Kost m/overn. (feltsats) | dager á kr | | 0,00 |
| Natttillegg (feltsats) | netter á kr | | 0,00 |
| Kost m/overn. (stat.reg.) | dager á kr | 690,00 | 0,00 |
| Natttillegg (stat.reg.) | netter á kr | 420,00 | 0,00 |
| Kost 5-9 t (stat.reg.) | dager á kr | 200,00 | 0,00 |
| Kost 9-12 t (stat.reg.) | dager á kr | 310,00 | 0,00 |
| Kost 12 t u/overn.(stat.reg.) | dager á kr | 510,00 | 0,00 |
| Hotell, legitimert | netter á kr | 1 650,00 | 0,00 |
| Administrativ forpl. | døgn á kr | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| Reiseutgifter **) | | | |
| Kjøregodtgjørelse (pr.km) | km á kr | 4,05 | 0,00 |
| Bil leie (dag/uke/mnd.) | | | 0,00 |
| Offentlig transport (fly, tog osv.) | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| Utstyr m.m. **) | | | |
| Større/tyngre utstyr | | | 0,00 |
| Småutstyr/arb.klær/verneutst. | | 3 926,81 | |
| Brakkeleie inkl. frakt | | | 0,00 |
| Toalettleie inkl. frakt | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 3 926,81 |
| Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester **) | | | |
| Konservering | | | 0,00 |
| Miljøovervåking | | | 0,00 |
| C-14 prøver | 10 dateringer á kr. 3000,00 pr. prøve | 30 000,00 | |
| Naturvitenskap **) | | | 0,00 |
| Gravemaskin | | | 0,00 |
| Eksterne styringsgruppe medlemmer | | | 0,00 |
| Drift styringsgruppemøter | | | 0,00 |
| Trykkeutgifter | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 30 000,00 |
| Uforutsett | Inntil 10 % av samlede lønnsutgifter | | 4 908,51 |
| SUM samlede driftsutgifter | | | kr 38 835 |
| SUM TOTAL | | | kr 137 006 |

*) Føy til ytterlige stillingskategorier om nødvendig

**) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Bergen 16/6-14

Signatur:

Roy Duroy


 17/6-14
 Hanne Merckel Molding