







# Utfyllende budsjett for ARK

Søknadsfanen utfylles først!

Prosjektnavn: Hystadmarkjo

Søker: Hordaland fylkeskommune

Type tiltak : Tilrettelegging, formidling Søknadsår: 2015

Total kostnad:	361 500
Søknadsbeløp:	180 000
Tilsagn fra RA:	180 000

Inntekter	
Beskrivelse	Beløp
RA tilskudd	180 000
Egenkapital	10 000
Kommunen	30 000
Andre (fyll ut!)	51 500
Dugnad	90 000

Utgifter / tot kostnad	
Beskrivelse	Beløp
Illustrasjoner	24 000
Oversettjing	11 200
Trykk	21 000
Layout	49 000
Skråstilt stativ	98 000
Fundament	14 000
Mva	54 300
Oppsettjing	40 000
Administrasjon	50 000

Sum inntekter: 361 500

Sum utgifter: 361 500

Budsjett:

Balanse: -

## Kostander 7 skilt.

Illustrasjon 4 á kr 6000	kr 24 000,-	
Øversettelse språk kr 1600 x 7	kr 11 200,-	
Trykk á 3000	kr 21 000,-	
Layout á 5000 x 7	kr 49 000,-	
Skråskilt skilt á kr 14 000	kr 98 000,-	
Fundament á kr 2 000	kr 14 000,-	
Sum skilt	kr 217 200,-	
Mva	kr 54 300,-	
SUM	kr 271 500,-	kr 271 500,-
Sette opp skilt		kr 40 000,-
Administrasjon		kr 50 000,-
SUM		kr 361 500,-


MERK: HFK sin eigeninnsats i dette prosjektet er tatt inn under "Andre".  
Kostnadsoverslaget er utarbeidd av Stord kommune, og "eigenkapital" er difor kommunale midlar .

Prosjektnavn: Hystadmarkjo

## Prosjektbeskrivelse:

Hystadmarka er eit naturvernområde i Stord kommune der det òg ligg fleire gravrøyser, ein kolerakyrkjegard, og her er viktig flora og fauna. Området er tilrettelagt med ein natursti, og delar av stien er UU. Området vert mykje nytta av skular, tilreisande og ibuarar. Friluftsrådet Vest gjer skjøtsel av området. I 1995 vart det sett opp fleire skilttavler i Hystamarkjo. Det er trong til oppgradering av desse skilta. Dagens skilt er slitt og /eller solbleika, og bør oppgraderast med omsyn til layout med fleire bilder/illustrasjonar og meir tilgjengeleg tekst. Ein ynskjer òg lågare skråstilte skilt som er tilgjengeleg for fleire brukargrupper. Etersom området er eit etablert turområde er det tillaga parkering.

Det er Stord kommune som er initiativtakar til prosjektet. I samband med tilretteleggina på Rommetveit ynskjer kommunen å heva tilstanden på også tilrettelegginga i Hystadmarka. Arbeidet skal gjerast i samarbeid med Stord Sogelag, Friluftsrådet Vest, Stord kommune og Hordaland fylkeskommune. Friluftsrådet vest vil ha ansvaret for vedlikehald.



**Rapporteringskjema for NB! Søknadsskjema må være utfylt før rapportering!**



Søknadsår: **2015**  
 Budsjetår: **2015**

Prosjektnavn:   
 Søker:   
 Type tiltak:   
 Status tilsagn:

**OBS! Flere nye objekter!**

Merknad: For linjeskift benytt Alt+Enter

Ettersom Riksantikvaren i sitt tildelingsbrev ynskte skjøtselsplan for området er det lagt til flere nye ID-nr. Dette fordi ein skjøtselsplan bør famna om kulturminna i det naturleg avgrensa området Hystadmarka er. I tillegg vil tilrettelegginga verte endra noko til å i større grad synleggjera kulturminna i landskapet og korleis området såg ut og vart nytta i forhistoria.

NB! Ny status må oppdateres i de hvite feltene!

Er tiltakene synliggjort i Askeladden:

For nye kulturminner - Se lengre ned!

NB! Sett kryss (x) i kolonne "B" dersom kulturminner skal utgå fra prosjektet!

16

Lok-ID	Enkm-ID	Lokalitetsnavn	Enkeltminnenavn	Fylke	Ant	Er skjøtselsplan utarbeidet?		Status sikring / skjøtselsbehov				Status tilret	
						Før tiltak	Ny status	Lokalitet		Enkeltminne		Lokalitet	
						Før tiltak	Ny status	Før tiltak	Etter tiltak	Før tiltak	Etter tiltak	Før tiltak	Etter tiltak
35508	35508-1	Hystad - Fetts fk. 3	Gravrøys	Hordaland	1	0	Under utarbeiding	Ikke utredet	Ingen umiddelbare beh	Ikke utredet	Ingen umiddelbare	Moderat behov for tiltak	
66490	66490-1	Hystad - Fetts fk. 4/7, Russeklub	Gravrøys	Hordaland	1	0	Under utarbeiding	0	0	0	0	0	0
55292	0	Hystad - Fetts fk. 4/2-6		Hordaland	5	0	Under utarbeiding	0	0	0	0	0	Ingen umiddelbare be
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	
0	0					0		0	0	0	0	0	



Eventuelle objekter som er kommet til underveis						Er skjøtelsesplan utarbeidet?		Status sikring / skjøtelsesbehov				Status tilrett	
						Lokalitet		Lokalitet		Enkeltminne		Lokalitet	
Lok-ID	Enkm-ID	Lokalitetsnavn	Enkeltminnenavn	Fylke	Ant	Før tiltak	Ny status	Før tiltak	Etter tiltak	Før tiltak	Etter tiltak	Før tiltak	Etter tiltak
15868		Hystad - Fetts fk. 7		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Betydelig behov for tiltak		Betydelig behov for tiltak		Moderat behov for tiltak	
55291		Hystad - Fetts fk. 8/1, T		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Ikke utredet		Ikke utredet		Ikke utredet	
66489		Hystad - Fetts fk. 8/2, S		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Ikke utredet		Ikke utredet		Ikke utredet	
66491		Hystad - Fetts fk. 11/2		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Moderat behov for tiltak		Moderat behov for tiltak		Ingen umiddelbare behov	
35507		Hystad - Fetts fk. 11/1		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Moderat behov for tiltak		Moderat behov for tiltak		Ingen umiddelbare behov	
25601		Hystad - Fetts fk. 4/1, A		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Moderat behov for tiltak		Moderat behov for tiltak		Moderat behov for tiltak	
25602		Hystad - Fetts fk. 9/1, V		Hordaland	1	Nei	Under utarbeiding	Ikke utredet		Ikke utredet		Ikke utredet	
6040		Hystad - Fetts fk. 9/2-3,		Hordaland	2	Nei	Under utarbeiding	Betydelig behov for tiltak		Betydelig behov for ti		Ingen umiddelbare   Ikke utredet	

# Regnskapsrapport- utførte tiltak

NB! Søknads- og rapporteringsfanen må være utfyllt i



**Prosjektnavn:**

Hystadmarkjo

Søker: Hordaland fylkeskommune

Søknadsår: 2015

Type tiltak: Tilrettelegging, formidling

Utbetalingsår: 2015

Prosjektstatus: Ferdigstilt

Gjør endringer i beløp dersom det ikke stemmer med tidligere opplysninger!

Inntekt	
Beskrivelse	Beløp
RA tilskudd	180 000
Egenkapital	68 500
Kommunen	311 380
Andre (fyll ut!)	105 702
Dugnad	-
Miljødirektoratet - in	140 000
-	-
-	-
-	-

Endret!  
Endret!  
Endret!  
Endret!  
Endret!

Benyttede midler til nå	
Beskrivelse	Beløp
Illustrasjonar	22 500
Skråstilt stativ	72 240
Fundament	87 500
Konsulent	56 806
Oppsettjing	23 175
Administrasjon	417 082

Fra søknad  
24 000  
11 200  
21 000  
49 000  
98 000  
14 000  
54 300  
40 000  
50 000

Sum inntekter: 805 582 361 500

Sum utgifter: 679 303 361 500

Balanse: 126 279 0

**Budsjettmerknad:**

For linjeskift benytt Alt+Enter

I arbeidet med prosjektet så langt er det komme fram at det òg er ynskje om å skifte ut dei to hovudskilta til stien, for å få ein heilskapleg profil. Dette var ikkje planlagt i opphavleg budsjett. Desse skilta vil verte søkt midlar til frå andre ordningar. Utarbeiding av skjøtselsplan var krav frå Riksantikvaren og var ikkje ein del av prosjektsøknaden. Denne kostnaden er difor ikkje rapportert. Det er gjennomført skjøtsel av ei av røysene i Hystadmarkjo, samt at det er rydda mellom gammalt skilt og røys ein annan stad i området.

