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1 Oppdraget og administrative foresegner

1.1 Kort skildring av leveransen

Hordaland fylkeskommune (HFK) inviterer dykk til & delta i minikonkurranse om levering av
konsulenttenester i samband med prosjekt om reiseliv og infrastruktur pa fylkesvegnettet.
Oppdraget er naermare skildra i punkt 2 nedanfor.

Folgjande tildelingskriterier vil bli lagt til grunn: Kompetanse og erfaring,

oppgaveforstaing/lgysingsframlegg og pris. Timesprisen i minikonkurransane kan ikkje vere
hagare enn prisen som er tilbydd i konkurransen.

1.2 Tidsplan

Dato Aktivitet

16.05.2017 Minikonkurranse publisert

19.05.2017 Frist for a stille spgrsmal i konkurransen

24.05.2017 Tilbodsfrist kl. 12:00

Veke 22 Tilbodsevaluering og val av tilbod (estimat)

Veke 23 Kontraktinngaing (estimat)

1.3 Oppdragsgjevar sin kontaktperson for minikonkurransen

Namn: Matti Torgersen
E-postadresse: matti.torgersen@hfk.no

Det skal ikkje vaere kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgjever enn
nemnde kontaktperson.

Eventuelle sparsmal skal sillast via spgrsmalsfunksjonen i HFK sin leverandgrportal — ikkje
per e-post til kontaktpersonen. Tilbodet skal ogsa leverast via leverandgrportalen. Lenke til
leverandarportalen:
https://anskaffingar.hfk.no/Avantra/Customer/Hordaland/Modules/Purchase/Published/

2 Krav til ytinga og tildelingskriterium
2.1 Kravspesifikasjon

HFK stiller hgge krav til kompetanse og erfaring hos tilbodne konsulentar.
@nska kompetanse for dette oppdraget:

- Konkret kompetanse/erfaring innanfor omrada som er spesifisert i avsnitt 2.1.
- Konkret erfaring med prosessleiing og kreative prosessar.

Oppdragsbeskriving:

Hordaland er eit stort reiselivsfylke, og reiselivet er eit satsingsomrade for fylkeskommunen. |
Regional Naeringsplan for Hordaland 2013-2017 er naeringslivet peikt pa som ei naering med
saerskilt merksemd og ein bransje der fylket har szerlege faremoner knytt til vekstpotensial,
innovasjonsevne og internasjonal konkurransekraft. Fylkesutvalet i Hordaland har slutta seg
til ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet, der eit av hovudgrepa er enklare kommunikasjon
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inn til landsdelen, og meir saumlause reiser internt i fylka og over fylkesgrensene.

Tilgjengelegheit og fysisk infrastruktur vert ofte trekt fram som viktig for ei konkurransedyktig
reiselivsnaering i Norge.

| hgyringsutkastet til Regional Transportplan 2018-29 er det lagt inn framlegg om to prosjekt
knytt til samferdsel og reiseliv. Dette er:

Tiltak 5.6 Reiseliv og tiltak pa fylkesvegnettet
Tiltak 6.1 Reiseliv og kollektivtransport

| farste omgang @nskjer vi a prioritere tiltak 5.6 Reiseliv og tiltak pa fylkesvegnettet. Tiltak
6.1. Reiseliv og kollektivtrafikk skal startast opp i 2018, etter at vi ogsa har innhenta erfaring
fra tiltak 5.6. Reiseliv og tiltak pa fylkesvegnettet.

Malet er a identifisere og faresla tiltak innanfor samferdsel for & styrkje reiselivsnaeringa i
fylket og bidra til & leggje til rette for eit berekraftig reiseliv. Prioritering og tiltak skal
innarbeidast i Investeringsprogram for fylkesvegnettet for Regional transportplan 2018-29 og
gjennom regionale utviklingsmidlar.

Det er lagt til grunn at prosjektet skal gjennomfgrast med folgjande fasar:

1. Kartleggingsfase. Det vert utforma ei bestilling til Statens Vegvesen om & kartleggje
tilstanden knytt til reiselivsnaeringa. Kartlegginga skal omfatte riksvegar og overordna
fylkesvegar med utgangspunkt i Vegdatabank for heile fylket. Kartlegginga vil omfatte
andre vegar der dei er av seerleg betyding med omsyn til reiselivet. Kartlegginga skal
supplerast av destinasjonsselskapa. For spesielt viktige vegstrekningar for reiselivet
kan det vere aktuelt a innhente ytterlegare data. Konsulent skal samordne og
systematisere kartlegginga.

2. Utfordringsfase. Med grunnlag i kartlegginga, vert utfordringane for reiselivsnaering
med relasjon til infrastruktur kartlagd, og reiselivsnaeringa sine behov og moglege
modellar for drift og vedlikehald skal vurderast.

3. Tiltaksutviklingsfase. Med utgangspunkt i utfordringsfasen, vert tiltak utforma og
prioritert. Tiltak kan vere offentlege tiltak, men ogsa iverksetjast av private eller i
samarbeid mellom private og offentlege akterar. Tiltaka ma kostnadsutreknast bade
for investering og drift. Tiltaksutviklingsfasen skal seerleg fokusere pa utvalde
vegstrekningar.

Dei utvalde vegstrekningane er Rv7 Hordaland grense-Granvin, E16 Hordaland grense-
Trengereid, Rv13 Jagsendal-Vikafjellet, Fv7 Granvin-Trengereid, Fv 551 Rosendal-Odda samt
Fv 550 Jondal-Utne- Odda. Dette kan bli justert under vegs i prosjektet.

Sentrale tema i prosjekter blir:

e Rasteplassar: Vurdere om det er eit faremalstenleg nett for rasteplassar, kva
standard dei bar ha, og kartleggje serviceavtalar og modellar for drift.

e Toalett: Kartleggje kva for avtalar som gjeld i dag, vurdere behovet for
toalettfasilitetar, og kome med framlegg til modellar og avtalar for service og
vedlikehald.

e Ferjekaiar og ferjer: | samband med nye ferjekontraktar, vert mange ferjekaiar
utbetra. Vurdere korleis ein kan sikre at ferjekaiane og ferjene vert meir
attraktive for turistar, m.a. med relevant informasjon. Det er gjennomfart ein
kartlegging av fasilitetar ved ferjer og ferjekaiar reint generelt, i dette prosjektet
skal det seerleg vurderast tilrettelegging for turistar.

e Knutepunkt: Vurdere kva for behov turistar har for informasjon ved
kollektivknutepunkt.
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e Parkering ved sentrale reisemal: Kartlegge dagens parkeringsfasilitetar ved
turistmal, og vurdere kapasitetsbehovet.

e Skilting av reisemal: Vurdere kva for behov det er for skilting til sentrale
reisemal.

e Utsikt: Fa oversyn over tilstand nar det gjeld tilgroing og skog ved sentrale
utsiktsstader. Vurdere standard og korleis ein kan sikre at kantrydding kjem
med i vedlikehaldskontraktar

e Bubil: Fa eit oversyn over parkering som er lagt til rette for bubilar og kva for
tilbod som finnast som renovasjon, tayming av toalett mv, med service- og
vedlikehaldsavtalar.Vurdere eit faremalstenleg nett for bubilparkering med
servicefasilitetar

Konsulent kan i tilbodet kome med vurderingar av om det er andre omrader det kan vere
aktuelt & fokusere pa i utgreiinga med omsyn til a leggje til rette samferdselsinfrastruktur for
reiseliv.

Det kan i Igpet av prosessen iverksetjast workshop, med HFK, SVV, Nasjonale turistvegar og
destinasjonsselskapa, evt ogsa Skyss. Det er aktuelt & trekkje inn aktuelle kommunar og
private aktgrar, seerleg knytt til tiltaksfasen. Om konsulent meiner det er fgremalstenleg a
gjennomfgre prosjektet pa anna mate enn gjennom workshop, ma det spesifiserast i tilbodet.

Framdriftsplan
Arbeidet skal vere avslutta innan utgangen av 2017.

Avgrensing
| ferste omgang vil prosjektet ikkje inkludere sykkelturisme.

Infrastruktur for kollektivtrafikk vert heller ikkje ein del av prosjektet, med unnatak av tiltak
knytt til knutepunkt der tiltak kan kome bade kollektivreisande og andre reisande til gode.

Organisering
Fylkesdirektar for samferdsel i Hordaland fylkeskommune er prosjekteigar.

Ei prosjektsgruppe som blir leia av ei arbeidsgruppe bestaande av representantar for
Neeringsseksjonen HFK (reiseliv), Samferdselsavdelinga HFK og Statens Vegvesen vil vere
kontaktpunkt for konsulent, og vil ha det daglege ansvaret for a fglgje opp konsulent.

Fylkesvegradet (SVV og HFK) og Samhandlingsforum (Samferdselsavdelinga og
Regionalavdelinga i HFK) vert referansegrupper for arbeidet. Fgr fase 2 og 3 blir avslutta,
vert utkast lagt fram for referansegruppe. Konsulent ma presentere status i
referansegruppene.

Aktuelle kommunar ma trekkjast inn i utfordrings- og tiltaksfasen. Omfang av kontakt med
kommunane blir fastset i samarbeid med prosjektgruppa.

Krav til rapport

Sluttprodukt for prosjektet vil vere ein prosjektrapport med framlegg til tiltak. Det ma
utarbeidast eit kort notat medio juni 2017 med innspel til Investeringsprogram for
fylkesvegnettet for Regional transportplan 2018-29.

Omfang
Dersom det viser seg at kompetansen ikkje er tilfredsstillande, tek HFK atterhald om & kunne
seie opp avtala.



HORDALAND

FYLKESKOMMUNE
Estimert omfang for oppdraget er inntil kr 400.000, men HFK gnskjer opsjon pa utviding ved
behov. Dette avklarast seinast ei veke far utlapet av avtalt timebruk.
@nsket oppstart er snarast mogleg etter at kontrakt er signert.

2.2 Tildelingskriterium og dokumentasjonskrav

Tildeling av kontrakt skal skje pa basis av kva for eit tilbod som er det skonomisk mest
fordelaktige ut fra falgjande kriterium:

Tildelingskriterium Vekt

Kompetanse/erfaring pa tilbodne ressursar 50 %
Oppgaveforstaing og Igysingsframlegg 30 %
Pris 20 %

Tildelingskriterium «Kompetanse og erfaring pa tilbodne ressursar»

HFK gnskjer seniorkonsulentar med tung kompetanse og erfaring innan
infrastrukturutbygging og reiseliv, jf. avsnitt 2.1 over. Tilbydar skal dokumentere
seniorkonsulentprofiler med bade formalutdanning og erfaring, og det skal ga fram konkret
kva tilsvarande prosjekterfaring seniorkonsulentane har fra fer innanfor same type oppdrag.

Konsulent ma ogsa ha erfaring og kompetanse i gjennomfgring av workshop og kreative
prosessar.

Det skal ogsa opplysast om referansar fra tilsvarande oppdrag. Tilbydar bes skildre minimum
to-aktuelle kandidatar.

Tildelingskriterium «Oppgaveforstaing og lgysingsframlegg»
Tilbydar blir bedt om a skildre korleis ein har tenkt & Igyse oppgava inklusiv ein kort
framdriftsplan.

Tildelingskriterium «Pris»
Tilbyder skal opplyse om timespris for oppdraget. Timesprisen kan ikkje vere hggare enn
prisen som er tilbydd i konkurransen.

3 Reglar for gjennomfgring av minikonkurransen
3.1 Anskaffingsprosedyre

Konkurransen vert giennomfgrt som ein open anbodskonkurranse, med hgve til a
gjennomfgre intervju av tilbydd ressurs viss oppdragsgjevar gnskjer det.

3.2 Krav til tilbodet og innleveringsstad
Tilbodet skal leverast pa elektronisk format i leverandgrportalen til HFK;

https://anskaffingar.hfk.no/Avantra/Customer/Hordaland/Modules/Purchase/Published/

Tilbodet ma innehalda komplett informasjon og dokumentasjon til & vurdere dei oppgjevne
tildelingskriteria utan starre avklaringar, jf. punkt 2.2
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3.3 Tilbodsfrist og frist for a stille spgrsmal
Tilbodsfristen er 24. mai 2017 kl. 12.00.

Etter at tilbodsfristen er gatt ut vil det ikkje vere mogeleg a levere tilbod i leverandarportalen.

Frist for & stille spgrsmal i konkurransen er 19. mai 2017. Eventuelle sparsmal skal stillast
via sparsmalsfunksjonen i HFK sin leverandarportal — ikkje per e-post til kontaktpersonen.

3.4 Vedstaingsfrist
Leverandgrene er bunde av tilbodet til 15. juni 2017 kl. 24.00.

3.5 Tildeling av kontrakt og grunngjeving

Tilbydarar som har delteke i konkurransen vil fa ei skriftleg tilbakemelding om kven
oppdragsgjevar vil innga kontrakt med, og grunngjeving for valet.



