



Per Vold  
Eivindvikvegen 1092  
5966 EIVINDVIK

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 17/183 - 17/2078

Saksbehandlar:  
Grete Herøy  
grete.heroy@fedje.kommune.no

Dato:  
07.06.2017

## Protokoll for prøveprosjekt båtrute Hellesøy -Fedje sommaren 2017

Bakgrunn: Prøveprosjekt om båtrute sommaren 2017 mellom Hellesøy og Fedje.

Lov om off. anskaffelse

Forskrift til lov om off. anskaffelse § 8-3

Forskrift til lov om off. anskaffelse § 5-1

- 1) Grunngeving for direkteanskaffelse:**  
Leverandøren har i dag båtrute på strekninga Hellesøy/Hernar t/r . Strekninga til Fedje t/r som kjem i tillegg, vert rekna som ei utviding av eksisterande båtrute, og gjeld for ein avgrensa periode. Tidsaspektet: Det var for kort tid frå det vart kjent at det var løyvd midlar til denne forlenginga, til at ein kunne innhenta tilbod frå fleire om ein skulle oppnå målet med å få ruta i gang sommaren 2017. Summen for utvidinga av ruta er under 1.1. mill og såleis unnateke anbudsreglar.
- 2) Utvidinga gjeld i perioden 21.06.2017-19.08.2017 og omfattar 2 turar pr veke frå Hellesøy / Fedje t/r. ( onsdag og laurdag)**
- 3) Hordaland fylkeskommune, Øygarden, Fedje og Austrheim kommune er saman økonomisk ansvarleg for utviding av tilbodet.**
- 4) GulenSkyss as v/ Per Vold som i dag trafikkerer sambandet Hellesøy/Hernar vert tildelt det utvida rutetilbodet til/frå Fedje i ovennemnde periode. Pris er kr 14.800 (eks moms) pr tur ( som er t/r Hellesøy/Fedje) Totalt kr 18 turar = kr 266.400 + moms.**
- 5) GulenSkyss as lagar oversyn over billettinntekter for sambandet Hellesøy/ Fedje t/r i perioden, og desse kjem til fråtrekk ved utbetaling av avtalt sum for oppdraget. Fedje kommune administrerer økonomien i prosjektperioden.**

Protokollen skal underskrivast og kvar av partane skal ha eitt eksemplar.


Fedje den 12.6.2017



Grete A. Herøy  
Ass rådmann

Eivindvik den

19/6/2017



Per Vold  
Dagleg leiar

Med helsing